




ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Капитальный ремонт системы отопления здания аптеки №95 по адресу: Республика Беларусь, Гродненская область, г.Островец, пер. Октябрьский, 9»

<i>Перечень основных данных и требований</i>	<i>Содержание основных данных и требований</i>
1 Основание для проектирования	Утверждённый план развития торгового предприятия
2 Вид строительства	Капитальный
3 Стадийность проектирования	Одностадийное. Строительный проект
4 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства	Не требуется
5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации	
5.1 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта	Не требуется
5.2 Архитектурно-планировочное задание	
5.3 Заключения согласующих организаций	Не требуется
5.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства	Технические условия на теплоснабжение от 21.11.2023 №12-2-7/338.
6 Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность)	Количество этажей - 2 Площадь застройки - 363(370) м ² Общая площадь - 663 м ² Нормируемая площадь 450,1 м ² Строительный объем - 2620 м ³ Год постройки - 1984 Класс функциональной пожарной опасности
7 Назначение и типы встроенных помещений	Без изменения
8 Основные требования к внутренней перепланировке	Не требуется
9 Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта	Информирование не требуется
10 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда)	1. Выполнить: - замену теплового узла и внутренней разводки системы отопления;

на выполнение проектных и изыскательских работ)	- заделка технических отверстий трубопроводов; - разработка всех разделов согласно действующего законодательства. 2. Согласовать проектную документацию с районным госэнергогазнадзором 3. Осуществлять ведение авторского надзора за строительством объекта (по отдельному договору).
11 Источники финансирования строительства	Собственные средства Гродненское РУП «Фармация»
12 Предполагаемые сроки начала и окончания строительства и требований	Начало строительства – май 2024 года Продолжительность строительства – определяется ПОС
13 Способ строительства	Подрядный
14 Наименование заказчика	Гродненское РУП «Фармация» 230023 г.Гродно ул.Ожешко,11 Банковские реквизиты: р/с BY81BLBB30120500059690001001 ОАО «Белинвестбанк» г.Гродно IBAN: BLBBBY2X УНН 500059690
15 Наименование проектировщика	Определяется по результатам процедуры переговоров
16 Требования к архитектурно-планировочным решениям	нет
17 Требования к дизайн-проекту интерьера	Нет
18 Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории	Нет
19 Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций	Без изменения конструктивной схемы здания. Принятые проектные решения не должны затрагивать несущей способности конструкций здания.
20 Требования к инженерным системам зданий и сооружений	В соответствии с ТУ
21 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения	
22 Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам	Отсутствуют
23 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупрежде-	В соответствии с национальными нормативными документами.

нию чрезвычайных ситуаций	
24 Дополнительные требования заказчика	Согласование каждого готового раздела проектной документации со службами Заказчика; Проектно-сметную документацию выдать в пяти экземплярах на бумажном носителе и продублировать в электронном виде.
25 Класс сложности объекта	<u>К-4</u> классификации (по СТБ 2331-2015).
26 Предельная стоимость строительства	Определяется проектом
От заказчика:	От проектной организации-исполнителя:
Начальник отдела по технической эксплуатации и ремонтно-строительным работам <u>Д.Б. Змитрукевич</u> « 25 » <u>12</u> 2023г. 	_____ должность представителя проектной организации <u>В.Г. Горюбенко</u> _____ .. подпись инициалы, фамилия « 05 » <u>12</u> 2023г.